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제1장 총  칙 

 1-1 일반사항

  1.1 적용범위

      본 시방서는 부산김해경전철운영(주)가 발주한 “차량기지 검수고 앞 안전펜스 

및 이동로 설치”에 적용하며, 본 시방서에 기술되지 않은 사항에 대해서는 건

설기술관리법에서 정한 시공기준 및 표준시방서 등을 따른다.

  1.2 작업일반

      (1) 본 시방서에 기록되지 않은 사항은 감독자의 지시에 의한다.

      (2) 계약자는 제작 및 설치에 필요한 가설재 및 감독자가 지정하는 장소에 안내

판, 위험표지판, 기타 안전시설에 관련된 표지판을 설치 관리하여야 한다.

      (3) 모든 자재는 KS 자재사용을 원칙으로 하고, 자재 반입시 사전에 시공감리와 

감독자의 승인을 득하도록 하여야 한다.

      (4) 시공기간 동안 타 공종에 불편을 주지 않도록 하고, 민원이 발생하지 않도

록 각별히 유념하여야 한다.

      (5) 철거된 자재를 감독이 지정한 장소로 반출하여야 한다.

      (6) 철거재 및 제작 작업시 잔재 운반시 기지 내에 잔재를 흘리지 않도록 유의하며, 

작업자의 안전에 지장이 없도록 완전히 정리하여야 한다.

      (7) 제작 설치 장소에서 발생하는 안전사고는 계약자 책임하에 처리하여야 한

다.

      (8) 기타 제작 설치시 감독자가 필요하다고 인정되는 안전시설은 계약자 부담으

로 설치하여야 한다.

      (9) 계약자는 감독자의 지시에 따라 설치(전, 후)사진을 디지털 카메라로 촬영

하여 시공 완료 후 2부 제출. (사진첩 1부, 별도 양식에 의거 사진 1부, 기

타 필요에 의해 촬영한 사진은 CD-DISC에 저장 보관하여 1부 제출토록 한

다.)

  1.3 설계변경

      (1) 계산 및 수량 착오 등에 의하여 공사내역 금액이 초과되었을 때는 초과된 

금액을 즉시 환입 조치한다.

      (2) 공사 시공중 "갑"의 승인 없는 임의의 공법변경 및 시공 등이 발생시 도급

액에서 감액 조치한다. 

          단, "갑"의 공법개선 기술심의를 통하여 인정된 "을"이 제안한 공법에 대하



여 절감된 공사비는 감액대상에서 제외, 이를 인정한다. 또한 공사여건에 

따라 공종별 시공물량을 조정할 수 있으며, 이는 정산물량에서 제외한다.

      (3) 계약사항 변경은 "공사 완료 후" 도면 및 현장여건에 의한 시공 정미량에 

의하여 정산한다.

  1.4 현장 대리인

      (1) "을"은 공사 착공전에 해당공사에 대한 상당한 경험과 기술이 있으며, 공사 

전반적인 사항의 책임자를 "갑"의 확인을 득한 후 현장에 상주시켜야하며, 

절대로 재하도급을 줄 수 없으며, 이를 이행치 않을시 당사 임의대로 공사

를 해지할 수 있다.

      (2) 현장대리인은 공사진행 사항 일체에 대하여 "을"의 회사를 대표하여야 하

며, 현장대리인계를 "갑"에게 제출한다.

      (3) 공사수행에 있어서 능력과 성품이 부적합하다고 판단되면 "갑"은 이의 교체

를 명하여 "을"은 3일 이내에 교체하여야 한다.

  1.5 "을"의 부담 항목

      (1) 현장설명서, 내역서, 도면 등에 명기되지 않아도 공사수행의 성질상 당연히 

필요하다고 "갑"이 판단하는 사항

      (2) "을"의 책임으로 인한 제3자의 손해 배상.

      (3) "갑"이 지급한 자재의 분실, 오염, 훼손에 대한 관리, "갑"으로부터 각종 

자재를 인수한 후에 "을"의 과실 및 부주의 등으로 인한 분실, 오염, 훼손

에 대한 책임은 "을"에게 있으며, 이 경우 "을"의 부담으로 변상, 구입, 시

공하여야 한다.

      (4) "갑"은 지급자재(공기구류, 장비포함)는 일체없으며, 작업에 필요한 모든 

자재, 부품, 공기구류, 장비 등은 “을”이 주관하여 부담한다.

  1.6 기타

      (1) "갑"은 "갑"의 사정이나 감독 업무상 불가피할 경우 계약일을 조정할 수 있

다.

      (2) "을"은 입찰시 "갑"의 요구가 있을시 특정내역의 일위대가를 작성 제출하여

야 한다.



      (3) 공사수행상 부득이한 경우 "갑"의 지시에 따라 야간작업, 조기작업 및 작업

시간대 조정 등을 시행할 수 있으며 이에 따른 공사비 증액은 당초 단가에 

포함된 것으로 한다. 

      (4) 물가상승 및 인건비 상승으로 인한 공사비 증액은 일체 인정하지 않는다.

      (5) 현장 내 가설숙소는 인정치 않으며, 가설 사무실과 창고는 "갑"이 지정하는 

위치에 "을"의 부담으로 설치하고 공정진행상 "갑"의 이전지시가 있을 시에

는 "을"의 부담으로 즉시 이전하여야 한다.

제2장 시 공 내 용

2-1 공사장소 및 범위

      (1) 공사장소 : 검수고 앞 2개소

      (2) 공사범위

          - 안전펜스 설치 (1식)

          - 이동로 설치(1식)

2-2 재료 및 설치공사와 검사

   2.2.1 재료

       (1) KS 규격품 제품을 사용하며 성능을 충분히 발휘하여야 한다.

       (2) 모든 부재는 녹이 발생되지 않아야 한다.

       (3) 작업에 대한 모든 사항은 감독자와 사전협의 하여야 한다.

   2.2.2 안전펜스 설치공사

       (1) 안전펜스의 조립방법(허용오차포함)은 일반공사시방서 내용을 따른다.

       (2) 설치높이는 1200mm로 한다.(단, 현장 설치시 감독자와 협의 후 조정가능)

       (3) 안전펜스는 기존에 설치된 것과 가급적이면 동일한 것으로 설치되어야 하

며 색상은 동일하여야 한다.

       (4) 설치시 외관도장이 벗겨져서는 안된다.

       (5) 작업자의 출입을 위한 외문설치가 5개소 설치되어야 하며 안전고리를 설치

하여야 한다.

   2.2.3 안전펜스 설치예시



Ÿ 차량 출입을 위한 펜스와 펜스 사이의 공간(6개소)은 안전고리를 이용하여 출입제한 함.

Ÿ 각 펜스(5개소)에는 출입자의 이동을 위한 외문 설치함.

   2.2.4 이동로 설치공사

       (1) 장소는 월상선(I-3선)과 임시검사선(Z선) 사이에 검수고와 건널목 사이 구

간에 설치한다.

       (2) 이동로의 규격은 약 2,000*600*28,000mm이며 현장여건에 따라 변경될 수 

있다.

       (3) 해당구간에 기 설치된 배수로는 이설하여야 하며, 콘크리트 양생 후 철도

자갈로 빈 공간은 매워야 한다.

       (4) 역간 설치된 부급전선 트라우프를 보호하기 위해 트라프를 2개소 설치한

다.

       (5) 콘크리트 이동로 설치 후 좌우 황색 안전라인을 설치한다.

       (6) 콘크리트 이동로는 견인차량(7.5ton)의 중량을 고려하여 설치한다.

   2.2.5 이동로 설치예시

Ÿ 역간 설치된 부급전선 콘크리트 트라프 2개소 : 트랜치 커버를 사용하여 설치(견인차 중량 고려)

Ÿ 배수관로 이설 및 이동로 좌우 황색 안전라인 포함

Ÿ 견인차량 중량 : 7.5ton(운전정비)



   2.2.6 검사

       (1) 설치완료후 자체검사 실시 후 담당감독자의 입회검사를 받는다.

       (2) 현장 및 공사부위의 청소를 반드시 완료한 후 감독자 검사를 받는다.

제3장 안전에 관한 사항

       (1) 작업장에는 “작업중” 이라는 안전주의 표지판을 설치하여 작업 안전에 

만전을 기한다.

       (2) 당일 작업 종료 시 현장정리에 철저를 기하고 잔재는 반드시 지정된 장

소로 수거하여 일괄 반출토록 한다. 

       (3) 현장 내 모든 출입자는 지위고하를 막론하고 안전모를 착용하고 필요시 

안전장구를 휴대 착용하여야 하며, "갑"측의 판단에 의해 불안전한 요소

가 발견될 시는 "갑"측은 즉시 작업을 중단시킬 수 있으며, 이로 인한 "

갑" 또는 "을"의 손실을 전액 "을"이 부담한다.

       (4)"을"을 당 현장 내에서 작업하는 근로자 중 불미스러운 언행이나 폭행, 

절도, 불법단체 결성 난동, 작업방해 및 속칭 "사보타지"를 하는 자, 제

반수칙에 불복하는 자 등은 입법조치나 추방하여야 한다.

       (5) "갑"의 직원지시에 불성실하거나, 무례한 언행을 하거나 거부하는 자는 

당 현장에서 작업을 할 수 없으며, 즉시 추방해야한다. "을"이 이를 불

이행할 시는 최고 공사중지를 할 수 있는 원인이 되며, 이로 인한 손실

은 전적으로 "을"의 책임이다.

       (6) 계약상대자는 작업 중 발생되는 각종 안전사고 및 시설물 피해에 대한 

변상을 하여야하며, 이에 따른 민, 형사상의 책임을 모두 진다.

제4장 품질 보증 기간 (하자 기간, 하자보수보증금율)

       (1) 품질 보증기간(하자기간)은 작업완료 일로부터 1년으로 하며 품질 보증 내

용(하자내용)은 시공 부실로 인한 하자 및 육안으로 판단되는 부적절한 모든 

사항을 하자내용으로 본다.

       (2) 하자보수보증금율은 3%로 한다.


