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1.   적용범위

1.1. 본 시방서는 부산-김해경전철(주)(이하“발주자”라 한다) “차량기지 종합관리동 옥

상 방수 공사 계약”에 필요한 일반사항에 대하여 적용한다.

1.2. 본 계약에 있어 해석 및 문서의 우선순위는 관계법령이 금지하지 않는 한 시방

서, 계약서의 우선순위에 따른다. 적용규정은 다음과 같으며, 본 시방서에 기재

되지 않은 사항은 건설공사 표준시방서에 의한다.

     가) 건설기술진흥법, 동 시행령, 시행규칙

     나) 건설산업기본법, 동 시행령, 시행규칙

     다) 건축법, 동 시행령, 시행규칙

     라) 산업안전보건법, 동 시행령, 시행규칙

     마) 경전철 건축시설관리규정, 시행내규

     바) 기타 관계법령 

2.   사업개요

2.1. 차량기지 종합관리동 옥상 방수 공사

2.2. 공사 기간 : 착공일 ~ 25일

3.3. 공사 장소 : 부산-김해 경전철 차량기지 종합관리동 옥상

3.   용어의 정의

3.1. “발주자”라 함은 부산-김해경전철(주)를 말한다.

3.2. “계약자”라 함은 부산-김해경전철(주)와 계약을 체결한 자를 말한다.

4.   참가 자격

4.1. 현장설명회 개최 : 참가자에 한해 응찰가능 

    ※ 작업현장 여건 사전안내 필요

4.2. 건축공사업, 시설물유지관리업 또는 도장공사업 면허소지 업체

5.   문구 해석

5.1. 본 시방서에 의거 구매 및 설치되어야 하며, 시방서에 기술되지 않은 사항은 관

련법령, 규정, 지침에 따르고, 불명확하다고 생각되는 점은 계약 전에 “발주자”의 

해석 및 의견을 확인하여야 하며 계약 후 “계약자”는 “발주자”와 협의하여 처리하

여야 한다.
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6.   계약이행 및 책임

6.1. “계약자”는 본 계약건의 공사에 대한 전반적인 책임을 지며, 제품 검수에     

이상이 있을 시에는 동등 이상의 신품으로 납품을 하여야 한다.

6.2. “계약자“는 본 시방서에 기재되지 않은 사항이라도 시공 및 설치제품의 완전한 

기능 발휘를 위해 필요한 사항은 “발주자”와 사전 협의하여야 한다.

6.3. 계약자의 태만이나 과실로 발생되는 모든 손상과 피해는 대상 시설의 사용 이전

에 보수, 복구 완료되어야 하고, 이의 비용은 계약자가 책임진다.

6.4. 설치 완료시에는 현장 내외의 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 한다.

6.5. 작업 시 각종 시설물 등에 손상이 없도록 하여야 하고 손상 시에는 “계약자”의 

비용으로 즉각 원상 복구하여야 한다.

6.6. 계약자는 공급하는 자재 및 설비 중 대한민국 정부 또는 관련 승인·검증기관으

로부터 시공품질 및 성능검증에 부합하는 시험성적서 등을 받아야 하는 품목과 

자재에 대하여는 납품 전에 인·허가를 득하여야 하며, 이에 소요되는 각종 비용

과 기자재는 계약자의 부담으로 한다.

6.7. 계약자는 설치작업으로 인하여 열차운행에 지장을 초래하여서는 안 된다. 

7. 계약의 해지 및 일시정지

7.1. 다음 각 호에 해당하는 경우, “발주자”는 “계약자”와 이 계약을 해지할 수 있으

며 그에 따른 일체의 배상 책임을 지지 아니한다.

   1) 정당한 사유 없이 이 계약을 이행하지 않거나 당해 계약내용을 수행할 능력이 없

음이 명백하여 소기의 계약 목적을 계약기간 내 달성할 수 없다고 인정될 경우.

   2) 허위문서의 제출 등 계약 조건을 위반한 경우.

   3) 고의 또는 과실로 도급인의 시설을 손괴하였거나 중대한 사고를 야기했을 경우.

   4) 중대한 민원을 야기하여 “발주자”의 대외적인 이미지를 크게 실추시킨 경우.

   5) 관련법규에서 정한 계약해지 또는 입찰참가 제한조건에 해당하는 행위를 한 경우.

   6) “발주자”는 이 계약의 이행이 당초 계약내용과 일치하지 않거나 심각한 안전사

고의 우려가 있는 등 통상적 업무수행을 통해 당초 계약목적을 달성할 수 없다

고 판단하는 경우 이 계약의 일부 또는 전부를 문제점 해소 시까지 일시정지 시

킬 수 있다.

8.  시험 및 검사

8.1. 시험 및 검사의 방법은 관계법규와 한국공업규격 기타 준용기준이 있을 때에는  

그것에 따르며, 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시

험 및 검사에 합격하여야 한다.

8.2. 시험 및 검사는 감독관이 지시하는 바에 따라서 시행하여야 하며, 제반 비용은 

계약자 부담으로 하고, 당해시험 및 검사를 필한 후 다음 공정에 임하여야 한다.
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9.   안전관리

9.1. “계약자”(또는 계약자의 작업자)는 본 공사 작업 시 공사 중 인원통제 및 안전

시설을 완비하여 안전사고 예방을 위한 사전 조치를 취하여야 하며, 사고발생에 

대한 민,형사상의 모든 책임은 “계약자”에게 있다.

10.   보안사항

10.1. “계약자”는 “발주자”에서 제공하는 각종 도면 및 자료, 구매 및 설치 중 습득

한 문서 등이 외부로 누출되는 사례가 없도록 해야 하며, 목적 외로 사용해서도 

안 된다.

10.2. “계약자”는 출입직원의 신원에 대해 책임을 지며, 출입 시 취득한 기밀사항에 

대하여 제3자에게 누설하여 발생되는 모든 사고에 대하여 “계약자”가 책임을 진다.

10.3. 본 교체공사에 참가하는 인원은 사전에 출입관계서류를 제출하여야 한다.

10.4. 본 작업을 위한 출입은 허가된 구역에 한하고, “감독자”의 인솔하에 이동하여

야 하며 허가없이 현장이탈 및 이동, 배회를 금지하여야 한다.

11.   제출서류

11.1. “계약자”는 아래 자료를 ”발주자“에게 제출하여야 한다.

   1) 인원, 공사, 시험 계획을 포함한 착공계(계약 후 7일 이내)

   2) 승인용 도면 및 관련 자료(승인용 자료 제출 시)

3) 안전관리계획(착공계 첨부)

4) 자재사양서 : 설치에 사용될 자재에 대한 사양서(상세내역, 수량, 제조사 등)

11.2. 공사완료 시 “계약자”는 아래 자료를 ”발주자“에게 제출하여야 한다.

   1) 준공계, 준공도면 및 공사(전, 후) 사진대장(1부)

   2) 하자이행보증증권(1부)

   3) 그 외 공사 관련 인증서 (1부)

12.   품질 보증기간

12.1. 이 계약의 하자보증 기간은 공사완료일로부터 3년으로 하며, 이 기간내 설계, 

제작, 설치 또는 시공 등의 결함에 따른 제반문제 발생 시 무상으로 즉시 교정 

또는 재시공하여야 한다.

13.   기타사항

13.1. 현장 내 모든 출입자는 지위고하를 막론하고 안전모를 착용하고 필요시 안전장

구를 휴대 착용하여야 하며, 발주자가 지명한 감독자의 판단에 의해 불안전한 

요소가 발견될 시는 감독자는 즉시 작업을 중단시킬 수 있으며, 이로 인한 "발

주자" 또는 "계약자"의 손실을 전액 "계약자"가 부담한다.
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13.2. 작업은 2인 이상으로 긴밀히 협력하고, 작업 후 주위를 깨끗이 정리하여야   

한다.

13.3. 작업장 내에서는 금연하고, 인화물질의 반입을 금한다.

13.4. 타 시설물, 장비, 설비 등에 지장을 초래하거나 영향을 주어서는 안되며, 안정

적으로 완벽하게 성능이 발휘되도록 보장하여야 한다.

13.5 화기를 사용하는 장소에는 화재에 유의하고 소화기를 비치한다.
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바닥 공사면적 가로 x 세로 = ①+②+③+④+⑤ = 436.59m2

벽체 공사면적 둘레 길이 x 파라펫 높이 = 95.7m x 0.5m= 47.85m2

공사물량 복합 판넬 실리콘 코킹 물량 = 661.3m
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1. 공사 일반사항

1.1. 공사장소 : 부산-김해경전철 차량기지 종합관리동 옥상

1.2. 공사물량 

1.2.1 방수공사

  1.2.2 벽체공사
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1.3. 공사재료

   1.3.1. 공사에 사용되는 재료는 KS 및 ISO인증제품 사용한다.

   1.3.2. 모든 재료는 밀봉 된 상태의 KS품 또는 이와 동등한 제품을 감독관의 검사

를 거쳐 지정한 장소에 입고해야 하고 화재 및 도난사고 방지에 최선을 다한다.

   1.3.3. 재료의 화재 및 도난 사고 등은 전적으로 시공자의 책임이며 이로 인한 피

해 및 훼손 시는 원상복구를 해야 한다.

   1.3.4. 모든 재료는 개봉되지 않은 밀봉된 것이어야 하며 봉인되지 않은 것은 재료

로 인정할 수 없다.

1.4. 협의사항

  설계도서와 내역서 및 시방서가 서로 달라 문제점이 발생될 때에는 감독관과 사전협

의를 거쳐 시행한다. 

1.5 시공도

  시공상 필요한 공작도 및 시공도는 시공자가 제작하여 담당자의 승인을 받는다.

2. 우레탄 도막방수 시공방법

2.1. 바탕처리

   - 바탕면포면의 유해한 먼지, 불순물, 덧씌운 부분, 들뜬 부분, 타방수제 사용부분

(실리콘 등)은 모두 걷어낸다.

   - 신축줄눈, 조인트 부분의 충진물을 완전히 제거한다.

   - 부식된 바탕면은 공구를 사용하여 완전히 제거한다.

   - 바탕면 철거는 가급적 비산먼지가 발생되지 않도록 진공흡입기를 사용한다.

   - 바탕면 철거가 끝난 후 발생한 폐기물을 마대, 포대 등에 담아 반출하고, 깨끗이 

청소한다.

2.2. 수직면(피트, 파라펫 등)

   - 우레탄 시공할 부위에 표면상태가 나빠 우레탄 접착이 용이하지 못한 곳은 연마

기를 사용하여 표피를 갈아낸다.

   - 균열된 부위의 크기정도에 따라 V-CUTTING 하여 보강 처리한다.

   - 파라펫 등의 안쪽에는 크랙 및 물이 스며들 염려가 있는 곳은 확실히 보수 후 

옥상바닥면과 동일하게 감아 올려준다.

  2.3. 우레탄 도포 작업

  2.3.1 제품배합

   - 주제와 경화제(2액형)의 정격배율을 엄수하여 균일한 색조가 되도록 전동믹서기

로 충분히 교반하여 완전하게 혼합이 되도록 한다.

   - 제품용기 바닥이나 귀퉁이에 고여 교반의 사각지대에 있는 잔여물은 무리하게 

수거하여 도포하지 않는다.

   - 시공재료 1회 사용분의 배합량은 시공시간을 감안하여 재료의 성능에 지장이 없
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을 만큼씩 배합한다.

  2.3.2 프라이머 도포 (하도)

   - 바탕처리가 끝나고 완전건조한 후 롤러 또는 스프레이건을 사용하여 도포한다.

   - 바닥상태 또는 우천 등으로 인해 접착력이 상실되었다고 판단될 시에는 1~2회 

추가 도포한다.

  2.3.3. 부분 보강 작업 (실란트)

   - 요철부위, 크랙부위는 신구 접착력이 뛰어나고 인장력이 있는 우레탄 실링제로 

완전하게 보강작업 한다.

   - 벽체와 바닥면의 이음매 주변의 보강을 위하여 실링제로 충진 도포한다.

  2.3.4. 바닥면 방수층 도포(중도)

   - 규정된 배합비에 따라 주제, 경과제 순으로 배합한다.

   - 교반이 완료된 방수재를 롤러 및 전용레기를 사용하여 도막두께 1.5mm 되도록 

1차 도포한다.

   - 기포가 생긴 곳은 칼로 깍아내고 취약부분은 보강 손질한다.

   - 보강손질이 완벽한 후에 같은 방법으로 도막두께 1.5mm 되도록 2차 도포한다.

   2.3.5. 물탱크, 펌프등의 바닥재 도포

   - 방수층 도포 공법과 동일하나, 바닥재는 반드시 하중에 견디는 적합한 고경질, 

고인장력을 갖춘 제품을 사용해야하며, 기계의 진동 및 하중 등을 고려하여 두

께는 방수층 3mm위에 추가로 2mm 도포한다.

   2.3.6. 마감처리(상도)

   - 2차 도포면이 완전경화 된 후에 미비한 곳을 조사하여 다시 보강 처리한다.

   - 보강처리가 완벽하다고 판단되었을 경우 롤러, 붓 또는 스프레이건을 사용하여 

탑코팅하여 마감처리한다.

  2.4. 청소작업 및 마무리

   - 작업으로 인해 발생한 빈통, 폐기물 등은 작업종료 후 깨끗이 정리한다.

   - 작업부위 이외에 묻은 방수재는 깨끗이 제거한다.

   - 작업이 끝난 후 작업현장은 항상 잘 정돈한다.

  2.5. 작업 시 주의사항

   - 시공 전 바닥면은 평탄하고 청소 또는 양호한 상태에서 시공한다.

   - 건조가 불충분할 때는 도포작업을 피하여야 한다.

   - 혼합 교반 시 도장면의 오염을 방지하기 위하여 깔판을 사용하거나 시공면 위에

서 혼합, 교반 작업을 피한다.

   - 공사 전 비가 온 경우에는 최소한 2일 이상은 건조시킨다.
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3. 시공요점

3.1. 우레탄 방수층은 반드시 2회로 나누어 평균 3mm 두께로 시공한다.

3.2. 건조가 불충분 할 때는 프라이머 도포작업을 금하여야 한다.

3.3. 균열된 부위 및 수직과 수평의 접합부위에 틈사이는 우레탄 실란트로 처리한 후

에 우레탄 도포작업을 하여야 한다.

3.4. 공사로 인한 건물의 충격을 최소화 해야 하며 충격을 주는 바탕처리 작업은 금

해야 한다.

4. 판넬 코킹공사 시공방법

4.1. 작업부위의 청소 및 건조

  - 실리콘이 탈락된 부위는 반드시 커터칼등의 도구를 이용하여 기존 실리콘을 제거

    한다.

  - 조인트 내부의 먼지, 오염물질 등은 실란트의 접착력이 저하되므로 깨끗이 청소 

    하고, 내에 습기가 있는 경우 완전히 제거한다.

  - 실란트 시공 시 피착부위를 깨끗이 하기 위해 마스킹 테이프를 설치한다.

4.2. 실란트 코킹 시공

  - 실제 조인트 폭 보다 약간 큰 백업제를 사용하며 정확한 깊이로 일정하게 설치한

    다.

  - 용기의 노즐을 조인트 폭에 맞게 자른 후 조인트 부분 깊숙이 노즐을 삽입하여 

    실란트를 천천히 충진하며 코킹한다.

  - 지속건조시간을 고려하여 표면이 경화되기 전에 조인트 폭에 알맞은 주걱으로 표

    면을 밀어 처리한다.

4.3. 마스킹테이프 제거

  - 표면처리 작업이후 마스킹테이프를 신속하게 제거해야 하며, 이때 테이프에 묻어 

    있는 실란트가 다른 곳에 오염되지 않도록 주의한다.

4.4. 양생

  - 실란트가 경화되기 전까지 접촉을 최대한 피하고, 오염물질 및 조인트의 뒤틀림이 

    없도록 조치한다.

  - 작업이 끝나고 최소 48시간은 양생하여야 한다.


